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В НАСТОЯЩЕМ ПРОЕКТЕ ВСЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СООРУЖЕНИЯМ, КОНСТРУКЦИЯМ,  

ОБОРУДОВАНИЮ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРИНЯТЫ И РАЗРАБОТАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА ДАТУ ВЫПУСКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ. 

ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕН-

НЫХ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ БЕЗОПАСНА. 

 

 

  

  

      

  

  

  

      

      

      

      

      

    

   

   

   

   

    

 

ДОКУМЕНТЫ И ЧЕРТЕЖИ, ВХОДЯЩИЕ В НАСТОЯЩИЙ КОМПЛЕКТ, МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗА-

КАЗЧИКОМ ТОЛЬКО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДАННОГО ОБЪЕКТА, НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВА-

НЫ НА ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ И БЫТЬ ПЕРЕДАНЫ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ 

АО «ЯрЭСК». ПРИ ЭТОМ АО «ЯрЭСК» РАССМАТРИВАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ АВТОРА ДОКУМЕНТА-

ЦИИ И СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ВСЕ АВТОРСКИЕ ПРАВА. 
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Общие данные. АО «ЯрЭСК»  Разработал Никитинский   
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ВЕДОМОСТЬ ТЕКСТОВЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.  

Обозначение Наименование Примечание 

   

 Текстовые документы  

   

38-2023-ИОС1.1-ОД Общие данные:  

 - ведомость текстовых и графических документов лист 2 

 - ведомость ссылочных и прилагаемых документов лист 3 

 - ведомость согласований лист 4 

 - пояснительная записка лист 5 

   

 Графические документы  

   

38-2023-ИОС1.1-ДС 
Демонтаж наружных электрических сетей 0,4кВ. 
Масштаб 1:1000. 

 

38-2023-ИОС1.1-ПС 
План наружных электрических сетей 0,4кВ.      
Масштаб 1:1000. 

 

38-2023-ИОС1.1-РЧ1 
Промежуточная одноцепная опора ВЛИ-0,4кВ П23. 
Общий вид. Схема установки стойки. Спецификация. 

 

38-2023-ИОС1.1-РЧ2 
Анкерная (концевая) одноцепная опора ВЛИ-0,4кВ 
А23. Общий вид. Схема установки стойки. Специфи-
кация. 

 

38-2023-ИОС1.1-РЧ3 
Угловая анкерная одноцепная опора ВЛИ-0,4кВ 
УА23. Общий вид. Схема установки стойки. Специ-
фикация. 

 

38-2023-ИОС1.1-РЧ4 
Угловая анкерная одноцепная опора ВЛИ-0,4кВ УА23 
21.0112 (СВ 95-3). Общий вид. Схема установки стой-
ки. Спецификация. 

 

38-2023-ИОС1.1-РЧ5 
Схема установки шкафов учета на опорах ВЛИ-
0,4кВ. 

 

38-2023-ИОС1.1-РЧ6 Заземляющее устройство опор ВЛИ-0,4кВ.  
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

Обозначение Наименование Примечание 

   

 Ссылочные документы  

   

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.  

ПУЭ Правила устройства электроустановок.  

Шифр 3.407-150 
Заземляющие устройства опор воздушных линий элек-
тропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ. 

 

Шифр А10-93 
Защитное заземление и зануление электроустановок. 
Материалы для проектирования и рабочие чертежи. 

 

И 1.03-08 
Инструкция по устройству защитного заземления и 
уравнивания потенциалов в электроустановках.  

 

Шифр 11.0014 
Одноцепные, двухцепные и переходные железобетон-
ные опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-2 и линейной арматурой 
ООО «НИЛЕД». 

 

Шифр 21.0112 
Угловые опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечной конструкции 
на стойках типа СВ105 и СВ110. 

 

   

 Прилагаемые документы  

   

38-2023-ИОС1.1-СО Спецификация оборудования и материалов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В
з
а
м
.и
н
в
.№

 

 

 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
.  

       
38-2023-ИОС1.1-ОД 

Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

ВЕДОМОСТЬ СОГЛАСОВАНИЙ. 

Наименование организации 
Согласование 

Вид документа 
Дата Номер 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

1.1. Исходные данные. 

Проектная документация «Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 "СНТ СН Станкостроитель" 

от КТП "Подсосенье" ВЛ-10кВ №3 ПС "Лом"», разработана на основании: 

- технического задания на проектирование АО «ЯрЭСК»; 

- топографической съемки. 

Проектом предусмотрено: 

- демонтаж существующей ВЛ-0,4кВ; 

- строительство ВЛИ-0,4кВ СИП-2, СИП-4 на ж/б опорах марки СВ. 

В целях сокращения объема проектной документации в проекте приведены толь-

ко те материалы, которые необходимы для выполнения строительно-монтажных работ. 

Основные расчеты электрических нагрузок, потерь напряжения в сети и токов корот-

кого замыкания выполнены на ЭВМ. 

На основании Постановлений Правительства РФ от 29.12.2007 № 970 и от 

07.11.2008 № 821, а также статьи 49 «градостроительного кодекса РФ»: «Государ-

ственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении проектной 

документации объектов капитального строительства, ранее получившей положительное 

заключение государственной экспертизы проектной документации и применяемой по-

вторно (типовая проектная документация)». Данный проект выполнен на основании ти-

повой проектной документации, указанной в «Ведомости ссылочных и прилагаемых до-

кументов». 

Проектируемый объект не расположен на землях особо охраняемых природных 

территорий, поэтому, согласно статье 12 Федерального закона «Об экологической экс-

пертизе», проведение государственной экологической экспертизы не требуется.  

Проект выполнен в соответствии с типовыми чертежами и решениями. Оборудо-

вание использовано серийного производства. Используемые в настоящем проекте кон-

струкции, проводниковая продукция и линейная арматура обладают достаточной надеж-

ностью по предельным нагрузкам, как при строительстве, так и на весь период эксплу-

атации объекта. 

 

1.2. Географическая, климатическая, инженерно-геологическая характеристика 

района. 

Проектируемый объект расположен в Рыбинском районе Ярославской области в 

районе дер. Якшино. 

По климатическим условиям район находится в умеренном широтном поясе сред-

ней полосы России и относится к климатическому району II в соответствии с СП 
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131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-

99», СТО 36554501-015-208 «Нагрузки и воздействия» и ПУЭ (7-ое издание). 

Основные характеристики района: 

Нормативная толщина стенки гололёда - 15 мм (второй район); 

Нормативный скоростной напор ветра - 400 Па (первый район); 

Число грозовых часов в году - до 40; 

Число дней со среднесуточной температурой выше 5° С - от 166 до 170; 

Продолжительность безморозного периода в днях - 130 и более; 

Наибольшая высота снежного покрова за зиму - до 40 см; 

Среднегодовое количество осадков - до 620 мм; 

Сейсмичность района строительства по шкале MSK-64 ниже 6 баллов; 

Преобладающие типы почв - дерново-подзолистые, болотные; 

Многолетнемерзлые породы (ММП) отсутствуют; 

Активность экзогенных геологических процессов (ЭГП) низкая.  

Инженерно-геологические условия в соответствии с приложением Б СП 11-105-97 

«Инженерно-геологические изыскания для строительства» оцениваются как простые (I 

категория сложности). 

Грунты до глубины заложения фундаментов не обладают агрессивными свойства-

ми по отношению к бетону и к арматуре железобетонных конструкций. Коррозионная 

агрессивность грунтов по отношению к углеродистой стали низкая. 

 

1.3. Основные характеристики и назначение планируемого для размещения объек-

та. 

Проектируемый объект - линейный, это трасса ВЛИ-0,4кВ, полоса отвода которой 

- это строительная полоса. Строительная полоса представляет собой линейную строи-

тельную площадку, в границах которой выполняется весь комплекс строительно-

монтажных работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ. 

Проектируемая электрическая сеть предназначена для работы в сетях с глухо-

заземленной нейтралью, для передачи и распределения электрической энергии низкого - 

0,4кВ уровня напряжения. Категория надежности электроснабжения - III. Класс напряже-

ния электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 

0,4кВ. 

 

1.4. Обоснование выбранного варианта трассы. 

Проектируемая трасса ВЛИ-0,4кВ расположена в населенной местности. Место 

расположения выбрано исходя из минимальных затрат на строительство, с учетом со-

блюдения интересов собственников земельных участков и инженерных коммуникаций, а 
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также обеспечения Заказчиков электроэнергией соответствующего качества по 

ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения». 

 

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. 

2.1. Реконструкция ВЛ-0,4кВ. 

Настоящим проектом предусматривается разработка проектной документации на 

реконструкцию воздушных линий электропередачи напряжением 0,4кВ с применением 

изолированных проводов марки СИП. Трасса ВЛИ-0,4кВ представлена на плане наружных 

электрических сетей. 

Согласно ПУЭ п.2.4.56 Расстояние от проводов ВЛ в населенной и ненаселенной 

местности при наибольшей стреле провеса проводов до земли и проезжей части улиц 

должно быть не менее 6 м. 

Применена линейная арматура ВЛИ-0,4кВ согласно каталогу фирмы «Нилед» и 

аналогов. К установке приняты железобетонные опоры марки СВ 95 по типовому проек-

ту Шифр 11.0014 «Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4 

кВ с СИП-2 и линейной арматурой ООО «Нилед»». 

Закрепление опор в грунте осуществляется в просверленные котлованы глубиной 

2,2-2,45 м и диаметром 450-500 мм. Подкосные опоры устанавливают без анкерных плит, 

если несущая способность грунтов основания подкосных опор превышает действующие 

расчетные нагрузки. 

Монтаж СИП рекомендуется производить с соблюдением технологий, приведенных 

в действующих технических и методических документах, с применением специальной 

линейной арматуры, механизмов, приспособлений и инструмента, при температуре окру-

жающего воздуха не ниже минус 20° С. При этом необходимо соблюдать следующие ос-

новные требования: 

- тщательно подготовить трассу ВЛИ-0,4кВ для установки опор, раскатке и ре-

гулировке проводов; 

- принять меры для исключения повреждения изолирующего покрытия проводов 

при их раскатке и регулировке, исключить касание земли, бетонных и металлических 

конструкций, крупных ветвей деревьев; 

- раскатку проводов производить под тяжением; 

- монтаж проводов рекомендуется поручать специально обученным бригадам 

строительно-монтажных или эксплуатационных организаций; 

- строго соблюдать монтажные усилия и стрелы провеса при регулировке прово-

дов, не допускать перетяжку проводов. 
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2.2. Проводниковая продукция. 

В проекте принята следующая проводниковая продукция: 

- провод СИП-2 3x50+1x54,6-1кВ; 

- провод СИП-4 2x16-1кВ. 

Выбранная проводниковая продукция проверена: 

- по допустимому электрическому току; 

- по допустимым потерям напряжения в линии, исходя из нормируемых отклоне-

ний напряжения у потребителей; 

- по условию срабатывания защиты при одно- и трехфазных коротких замыкани-

ях. 

Величина нормируемого отклонения напряжения у электроприемников должна со-

ответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии 

в системах электроснабжения общего назначения» и не должна превышать 10% номи-

нального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала 

в одну неделю от номинального напряжения. 

 

2.3. Система защитного заземления. 

Защитное заземление спроектировано согласно правилам, установленным в ПУЭ и 

типовым проектам: шифр 3.407-150 «Заземляющие устройства опор воздушных линий 

электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ», шифр А10-93 «Защитное заземление 

и зануление электроустановок. Материалы для проектирования и рабочие чертежи». 

ВЛИ-0,4кВ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты 

от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны 

быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для райо-

нов с числом грозовых часов в году до 40, 100м - для районов с числом грозовых часов 

в году более 40. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах устанавливают-

ся зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления . 

Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений совмещаются с повтор-

ным заземлением на концевых и ответвительных опорах.  

Сварные швы между заземлителями дополнительно обрабатываются гидроизоляци-

онной мастикой для антикоррозийной защиты. Контактные соединение должны соответ-

ствовать классу 2 по ГОСТ 10434-82. 

После выполнения контрольных замеров, в случае если значение сопротивления 

окажется больше, необходимо увеличить количество вертикальных заземлителей. 

 

3. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

Строительно-монтажные работы необходимо выполнять силами и средствами спе-
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циализированной организации в соответствии с ПУЭ, СНиП, действующими государ-

ственными и отраслевыми стандартами, другими нормативными документами, с соблюде-

нием технических и технологических правил. 

Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выпол-

нить приемку проектной документации. По материалам проектной документации и 

натурного обследования решаются вопросы организации работ, технология их выполне-

ния, потребность в машинах и кадрах, производство на сложных участках трассы и эко-

номика строительства. 

При строительстве проектируемого объекта надлежит вести общий и специаль-

ный журналы производства работ согласно СП 48.13330.2011 «Организация строитель-

ства». Перечень работ устанавливается генподрядчиком по согласованию с субподряд-

ными организациями и заказчиком. При производстве работ необходимо вести журнал 

авторского надзора проектных организаций (при его наличии), составлять акты осви-

детельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, 

испытания и наладки оборудования, систем, сетей и устройств. 

Также необходимо оформлять другую производственную документацию, преду-

смотренную строительными нормами и правилами, и исполнительную документацию - 

комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ 

этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изме-

нениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных 

работ. 

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответ-

ствовать спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям и иметь 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостове-

ряющие их качество. Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требо-

ваниям соответствующих стандартов и технических условий. Не допускается использо-

вать для строительства изделия и материалы с технологическими дефектами и откло-

нениями от допусков больше, чем предусмотрено стандартами или техническими усло-

виями. 

Для установки на строительном участке оборудования предусмотренного проект-

ной документацией необходимы специальные инструменты и механизмы, так как при ис-

пользовании ручного труда рабочих монтаж практически невозможен. Рабочие должны 

быть оснащены строительной каской и рукавицами, время начала и окончания работ, а 

также все отключения электроэнергии должны в обязательном порядке согласовываться 

с руководством.  

Пусконаладочные работы должны выполняться монтажно-наладочной организацией 

в соответствии с требованиями ПУЭ, техническими паспортами на оборудование и дру-
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гой действующей нормативно-технической документацией. До начала пусконаладочных 

работ в процессе производства монтажных работ должны быть проведены индивидуаль-

ные испытания (настройка, регулировка составных частей установок) в соответствии с 

техническим описанием, инструкциями и ПУЭ. Производство пусконаладочных работ про-

изводится в следующей последовательности: 

- подготовительные работы; 

- наладочные работы; 

- индивидуальные испытания; 

- комплексная наладка оборудования. 

Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотрен-

ных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих 

устойчивую и стабильную работу объекта. 

За организацию безопасного и высокопроизводительного труда на производстве 

ответственен административно-технический персонал подрядной организации. Перевоз-

ка грузов, строительных материалов и оборудования автомобильным транспортом, а 

также эксплуатация автотранспорта должны отвечать требованиям правил по охране 

труда на автомобильном транспорте. Проектом предусмотрен односменный метод про-

изводства работ. 

 

4. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и при эксплуатации про-

ектируемого объекта обеспечивается принятием всех проектных решений в строгом со-

ответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Стро-

ительное производство». 

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также эксплуатацию 

электроустановок следует производить в строгом соответствии с требованиями РД 

153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи 

и производстве электромонтажных работ». 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 

- использование технически совершенных изделий; 

- размещение конструкций объекта, обеспечивающих их свободное обслуживание; 

- устройство заземления элементов электроустановок и конструкцией с нормиру-

емой величиной сопротивления, соответствующей требованиям СП 76.13330.2016 «Элек-

тротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; 

- использование типовых конструкций элементов линий электропередачи; 

- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механиз-
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мов, конструкция которых соответствует правилам охраны труда; 

- высокая степень механизации строительно-монтажных работ; 

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми техно-

логическими картами. 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологиче-

ской безопасности населения регламентируются следующими законами Российской Феде-

рации: 

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. 

№52-ФЗ; 

- «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. 

№323-ФЗ; 

- «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ. 

Проектируемый объект предназначен для передачи и распределения электроэнер-

гии. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается 

вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную). К основным 

факторам физического воздействия относятся: акустическое воздействие и электро-

магнитное излучение. Негативное акустическое воздействие прогнозируется исключи-

тельно на период строительства объекта. Проведение воздухо- и водоохранных меро-

приятий и мероприятий по снижению уровня производственного шума и вибрации насто-

ящим проектом не предусматривается. 

Охрана окружающей среды в зоне строительства должна осуществляться в соот-

ветствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окру-

жающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Работы строительных машин и механизмов должны быть отрегулированы на ми-

нимально допустимый выброс выхлопных газов. Работы должны вестись с соблюдением 

чистоты территории. Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-

смазочных материалов. Отходы, которые образуются в процессе строительства, собира-

ются и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и 

правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с террито-

рии производства работ, отрицательное воздействие на окружающую среду будет мини-

мальным. Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не сов-

падают по времени. В связи с этим, выброс загрязняющих веществ носит кратковремен-

ный характер и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду в период 

строительно-монтажных работ. 

При организации строительной площадки вблизи существующих зеленых насажде-
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ний работа строительных машин и механизмов должна обеспечивать их сохранность. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства рекомендуется вы-

полнять следующие мероприятия: 

- использование электроэнергии в процессе строительства, взамен твердого и 

жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов и 

асфальтобетонных смесей, оттаивания грунта, прогрева строительных конструкций и 

прогрева воды; 

- применение герметичных емкостей для перевозки растворов, бетона и других 

строительных материалов; 

- исключение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих пылящих мате-

риалов (применение контейнеров, специальных транспортных средств). 

После окончания работ строительная организация производит рекультивацию 

нарушенных земель. При производстве работ необходимо сохранять зеленые насаждения, 

ограждая ближайшие деревья деревянными щитами. Непригодный грунт вывозится на 

свалку, либо разравнивается на участке строительства. Отходы, образовавшиеся в про-

цессе строительства (обрезки кабеля и металлопроката, изоляция, тара, упаковка и 

т.д.) подлежат вывозу и утилизации на полигоне ТБО. 

 

6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

В соответствии с требованиями Ростехнадзора проектом предусмотрены меро-

приятия по снижению потерь электрической энергии. Снижение потерь достигается за 

счёт выбора оптимального сечения проводниковой продукции и устройства оптимальной 

трассы ЛЭП. 

В результате указанных мероприятий, в проекте обеспечены нормально допусти-

мые отклонения напряжения у потребителей в соответствии с требованиями ГОСТ 

32144-2013. 

Электрическую энергию следует экономить и следить за качеством, как в по-

требительских, так и в энергоснабжающих электроустановках. Для этого необходимо: 

- контролировать загрузку силовых трансформаторов (перегруженные и недогру-

женные трансформаторы заменять на те, что обеспечивают оптимальный уровень мощ-

ности); 

- следить за равномерностью загрузки фаз (при необходимости перераспределять 

нагрузки по фазам); 

- следить за изменением нагрузки, и если на отдельных участках линий нагрузки 

превышают экономически допустимые, то провода (кабели) на участке необходимо заме-

нить, увеличив их сечение; 

- в потребительских сетях использовать электрооборудование с увеличенным 
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КПД и коэффициентом мощности, мощное электрооборудование (водонагреватели, элек-

троплиты и т.п.) включать на линейное напряжение; 

- с целью экономии можно рекомендовать замену ламп накаливания на люминес-

центные и газоразрядные; 

- максимально использовать естественный свет через остекление, снижать осве-

щённость в помещениях там, где не требуется её высокий уровень и т.д. 

 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

В комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности проектируемого объекта входят основные положения, изложенные в раз-

деле организационно-технических мероприятий ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов 

безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» и ППБ 01-03 «Правила 

пожарной безопасности в Российской Федерации», которые предусматривают разработку 

и применение инструкций для работников объекта по вопросам пожарной безопасности, 

техническому обслуживанию систем и средств противопожарной защиты, применение 

средств наглядной агитации по обеспечению уровня пожарной безопасности. 

В процессе строительства необходимо обеспечить: 

- охрану от пожара временных сооружений на строящемся объекте; 

- безопасное проведение строительно-монтажных работ, исключающее возникно-

вение пожара;  

- наличие и исправное содержание первичных средств борьбы с огнем и пожаром; 

- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты матери-

альных ценностей при пожаре на строящемся объекте;  

- наличие местных инструкций о мерах пожарной безопасности для каждого 

взрыво- и пожароопасного участка, правил применения на территории объекта защиты 

от открытого огня. 

Все работники на объекте допускаются к работе только после прохождения про-

тивопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы осуществляется до-

полнительное их обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 

установленном руководителем работ. 

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается несгораемостью 

конструкций элементов линий электропередачи, их заземлением и автоматическим от-

ключением линии электропередачи от токов короткого замыкания и перенапряжений. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

В комплекс организационно-технических мероприятий по эксплуатации электро-

установок входят основные положения, изложенные в главе №1 Приказа Минэнерго РФ 
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от 13 января 2003 г. № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электро-

установок потребителей». 

Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены прие-

мосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем, 

проверено выполнение ПУЭ, СНиП, государственных стандартов, включая стандарты без-

опасности труда, правил органов государственного надзора, правил техники безопасно-

сти и промышленной санитарии, правил взрыво- и пожаробезопасности, указаний заво-

дов-изготовителей, инструкций по монтажу оборудования. 

Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также 

дефекты оборудования, выявленные в процессе приемосдаточных и пусконаладочных ис-

пытаний, должны быть устранены строительно-монтажными организациями и заводами-

изготовителями до ввода электрооборудования в эксплуатацию. 

Перед приемкой должны быть подготовлены условия для надежной и безопасной 

эксплуатации объекта: 

- укомплектован, обучен (с проверкой знаний) эксплуатационный персонал; 

- разработаны эксплуатационные инструкции и оперативные схемы; 

- подготовлены и испытаны защитные средства, инструмент, запасные части и 

материалы, а также техническая документация. 

Включение напряжения на новую электроустановку после приемки её в эксплуа-

тацию производится в соответствии с действующими «Правилами пользования электри-

ческой энергией». 

Подразделения, обслуживающие электроустановку, должны обеспечивать анализ 

технико-экономических показателей работы электрооборудования для оценки состояния 

системы электроснабжения, режимов её работы, соответствия нормируемых и фактиче-

ских показателей функционирования, эффективности проводимых организационно-

технических мероприятий.  

Ремонтно-профилактические работы необходимо выполнять в соответствии с 

утвержденными графиками. Конструктивные изменения электрооборудования и аппара-

тов, а также изменения электрических схем при выполнении ремонта осуществляются 

по утвержденной технической документации. Установленное электрооборудование долж-

но быть обеспечено запасными частями и материалами. Вводимое после ремонта обору-

дование необходимо проверять в соответствии с нормами испытания электрооборудова-

ния. 

 

9. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. 

В проектной документации не предусмотрено использование инновационных тех-

нических решений. 



ВЛ-0,4кВ
дем. А 35

Опора №1 сущ.
ШУ-0,4кВ

4
дер.
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дер.
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36

29

60

ВЛ-0,4кВ
сущ.

3
дер.

2
дер.

1
дер.

40

60

20,5

38-2023-ИОС1.1-ДС

Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 "СНТ СН Станкостроитель" от КТП
"Подсосенье" ВЛ-10кВ №3 ПС "Лом".

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ГИП Иванов

Система электроснабжения.
Стадия Лист Листов

П 1
Зам. нач. отд. Князев

Демонтаж наружных электрических сетей
0,4кВ. Масштаб 1:1000. АО "ЯрЭСК"Разработал Никитинский

C

Ю

Условные обозначения:

- трасса ВЛ-0,4кВ дем.
- трасса ВЛ-0,4кВ сущ.

- опора
- демонтажные работы

- опора с подкосом

Ведомость объемов демонтажных работ

Поз. Наименование работ Ед.
изм. Кол-во Примечание

Трасса ВЛ-0,4кВ

1 Демонтажная длина км 0,3

2 Демонтаж опор, в том числе:

 - одностоечных с приставками шт 7

3 Демонтаж траверсы шт 3

4
Демонтаж провода ВЛ-0,4кВ проложенного воздухом
по опорам, в том числе:
 - 4 провода оп 8

5 Демонтаж ответвлений к потребителям, в том
числе:
 - однофазных шт 2

Примечание:
1. Работы по демонтажу выполнить
с соблюдением правил техники
безопасности и требований ПУЭ.
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ВЛИ-0,4кВ проект.
СИП-2 3x50+1x54,6

1
А23

3
А23

Опора №1 сущ.
ШУ-0,4кВ

2
УА23 21.0112

(СВ95-3)

4
УА23

5
П23

6
П23

7
П23

8
П23

9
П23

36

36

29

30

30

20

35

26

41

ВЛ-0,4кВ
сущ.

Ведомость объемов строительно-монтажных работ

Поз. Наименование работ Ед.
изм. Кол-во Примечание

Трасса ВЛИ-0,4кВ

1 Строительная длина км 0,3

2 Установка ж/б опор в разработанные котлованы, в
том числе: шт 9

 - промежуточных СВ 95-3 шт 5
 - анкерных (концевых) СВ 95-3 шт 2
 - угловых анкерных СВ 95-3 шт 1
 - угловых анкерных СВ 95-3 (21.0112) шт 1

3 Установка траверсы ТН-9 шт 5

4 Установка ж/б подкосов в разработанные котлованы,
в том числе: шт 5

 - СВ 95-3 шт 4

 - СВ 95-3 (21.0112) шт 1

5 Монтаж провода СИП-2 3x50+1x54,6, в том числе: м 304 Коэф. зап. 1,05

 - воздухом по опорам м 297 Коэф. зап. 1,05

 - по опоре в гофрированной ПВХ трубе d=50мм м 7 Коэф. зап. 1,05

6 Монтаж провода СИП-4 2x16 воздухом по опорам м 55 Коэф. зап. 1,05

7 Монтаж повторного заземления опор шт 6

38-2023-ИОС1.1-ПС

Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 "СНТ СН Станкостроитель" от КТП
"Подсосенье" ВЛ-10кВ №3 ПС "Лом".

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ГИП Иванов

Система электроснабжения.
Стадия Лист Листов

П 1
Зам. нач. отд. Князев

План наружных электрических сетей 0,4кВ.
Масштаб 1:1000. АО "ЯрЭСК"Разработал Никитинский
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Условные обозначения:

- трасса ВЛИ-0,4кВ проект.
- трасса ВЛ-0,4кВ сущ.
- опора с подкосом
- опора
- повторное заземление

C

Ю

Примечание:
1. Работы по строительству выполнить с соблюдением правил техники безопасности и
требований ПУЭ.
2. Провод ВЛИ-0,4кВ принять марки СИП-2 3x50+1x54,6 и СИП-4 2x16.
3. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и

ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 6м.
4. Выполнить ответвление к потребителям электроэнергии СИП-4 2x16 в кол-ве 2 шт.
(однофазное подключение).
5. Расстояние от поверхности земли до СИП перед вводом в здание должно быть не
менее 2,5м и 3,5м - от тротуара (ПУЭ п.2.4.55).
6. Опоры установить на расстоянии не менее 0,3м от края проезжей части (ПУЭ п.6.3.8).

Мероприятия по сохранности подземных коммуникаций:
1. До начала работ по разработке грунта необходимо вызвать на место
представителей организаций, согласовывающих разрытие.
2. Перед выполнением работ по указанию и в присутствии владельца подземных
коммуникаций организация, выполняющая работы, должна отшурфовать эти
коммуникации для определения их точного расположения и отметить на местности
знаками оси и границы этих коммуникаций.
3. В местах сближения и пересечения проектируемой кабельной линии c подземными
коммуникациями работы необходимо производить вручную.
4. Производство работ в зоне расположения подземных коммуникаций допускается
только с разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.



38-2023-ИОС1.1-РЧ1

Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 "СНТ СН Станкостроитель" от КТП
"Подсосенье" ВЛ-10кВ №3 ПС "Лом".

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ГИП Иванов

Система электроснабжения.
Стадия Лист Листов

П 1 2
Зам. нач. отд. Князев

Промежуточная одноцепная опора

ВЛИ-0,4кВ П23. Общий вид. Схема

установки стойки. Спецификация.
АО "ЯрЭСК"Разработал Никитинский

Наименование обозначение

Кол. на опору при ответвлении

в одну сторону в две стороны
Приме-
чание

2 4 2х2

Масса
ед.,
кг

2х22 4

2

3

4

6****

7

8

1 _ 2

_ 1 _

1

1

3

1

_ 2

4

2 _

1

_

4

0,01

0,09
0,104

0,58

0,1

0,65

Бандажная лента 20х0,7х1000 мм F 207*** 3 4 0,078

Стойка СВ 95 см. проект шифр 20.0139СВ 95* 1 1 900

без
отв.

1

1

_

_

2

2

1

Скрепа NC 20 (бугель NB 20)

5 Кронштейн анкерный СА 16*** _ 1 0,12

Зажим Р 71(72) для ЗП6(ЗП1М)

_ 2 3 42 2 _

10 2 3 4 0,015

Заземляющий проводник ЗП6(ЗП1М) см. 11.0014-43 11 0,52

9 Плашечный зажим CD 35(150) для ЗП6(ЗП1М) 1 1 1 0,13

1 м

3 4 64

1 2 42

_ _ 1 11 1 4

0,18

0,051

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95-120 мм²

0,072

0,15

0,11

0,367
0,364

Стяжной хомут Е 778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е 260

Комплект промежуточной подвески ES 1500 (комплект состоит из CS  
1500+ PS 1500) для СИП сечением свыше 3х70+1х54,6 мм² 

Комплект промежуточной подвески ES 800 (комплект состоит из CS  
1500+ PS 54QS) для СИП 3х70+1х54,6 мм² 

Натяжной зажим PA 1500 для несущей жилы СИП сечением 50-70 мм² 

     * Область применения стоек СВ 95-3, СВ 95-3с и СВ 95-2с см.ПЗ.
     ** Для монтажа анкерного кронштейна СА 16 применяется  крепежный хомут BF 207.  Монтаж производится без
применения специального инструмента.
     *** При использовании натяжного зажима РА 1500 и для ответвления 2х2, кронштейн СА 16 следует заменить на
кронштейн CS 10.3 с добавлением скрепы поз. 3 и одного метра металлической ленты поз. 2. 
     **** См. Приложение 1: "Таблица соответствия провода СИП и линейной арматуры марки НИЛЕД"
     Комплект промежуточной подвески ES 800 или ES 1500 устанавливается на "флажок" верхнего заземляющего 
проводника стойки, а кронштейны СА 16  должны устанавливаться на "флажки" заземляющего проводника ЗП6.
     Чертеж выполнен на 2-ух листах. Узел I см. лист 2.  

Натяжной зажим DN 123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25 мм² 
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25 мм² 

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм²  

Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм² 

Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм² 

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²  

Заземляющий
проводник

СВ 95-2с
СВ 95-3с

СВ 95-3
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Натяжной зажим DN 95-120 для несущей жилы СИП сечением 95-120 мм²

1000
∅ не менее

Место расположения
проводов ПВ

СВ 95-3 (СВ 95-2с, СВ 95-3с)
Схема установки стойки

171

26
5

185 Ось трассы ВЛ

Марка
поз.

Железобетонные элементы

Стальные конструкции

Линейная арматура



38-2023-ИОС1.1-РЧ1
Лист

2
Изм. Лист № документа Подпись Дата

проводов СИП
Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ

в здания
Схемы ответвлений к вводам

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ

1

4

2

1 I

2x жил СИП

2х2 жилы СИП

4x жил СИП

a≥60

в одну сторону в две стороны

2

4

1

1

8

5

7

2

6

7

10 10

10

10

6
2

3

3

5510

6

7

10

6

7

4

5

2

3

2

3
10

6

2

10 8

2

4

10

5

7

9

1
9

9

1
9

1

20
0

20
0

20
0

50

20
0
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проводов СИП

1-1

1-1

I

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий вид см. лист 1.



38-2023-ИОС1.1-РЧ2

Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 "СНТ СН Станкостроитель" от КТП
"Подсосенье" ВЛ-10кВ №3 ПС "Лом".

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ГИП Иванов

Система электроснабжения.
Стадия Лист Листов

П 1 2
Зам. нач. отд. Князев

Анкерная (концевая) одноцепная опора

ВЛИ-0,4кВ А23. Общий вид. Схема

установки стойки. Спецификация.
АО "ЯрЭСК"Разработал Никитинский

СВ 95-3 (СВ 95-2с, СВ 95-3с)
Схема установки стойки

2

П-3и

2

2200

Марка
поз. Наименование обозначение в одну сторону в две стороны

Приме-
чание

2 4 2х2 2х22 4

4

5

6

10

11

0,02

0,18

0,1

Анкерный кронштейн CS 10.3 (CA 1500/CA 2000) 0,3

0,051

Бандажная лента 20х0,7х1000 мм F 207*** 0,078

2 2

без
отв.

2

Скрепа NC 20 (бугель NB 20)

7 Анкерный кронштейн СА 16**** _ 1 0,12

Зажим Р 71(72) для ЗП6(ЗП1М)

_ 2 3 2

15 0,015

Узел крепления подкоса У-4 см. 11.0014-36 11 6,81

12 Зажим Р 70 для фазных жил СИП ***** 0,1

1

Стяжка Г-11 см. 11.0014-342 2 2 2 7,7

м

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31 2 2 2 110

Заземляющий проводник ЗП6(ЗП1М) см. 11.0014-433 0,5

14

13 Зажим Р 70 для нулевой жилы СИП *****

0,13

0,1

1 2 2 4

0,072
1 _ 4

_ _ 1 1 1 4 1 0,15

1 1 2

2

3 4

2

3 4

2

2

2

1 11

2 3 4

4 4 4

2

1

33

1 1

3 44 6

Кол. на опору при ответвлении

Стойка СВ 95 см. проект шифр 20.0139СВ 95* 900

0,11

2 2 2

0,364

0,58
0,367

1 _ 2

_ 1 _ _ 2

2 _

_

4

_

_ 0,09
0,104

0,58
0,367
0,364

     **** При использовании натяжного зажима РА
1500 и для ответвления 2х2, кронштейн СА 16
следует заменить на кронштейн CS 10.3 
с добавлением скрепы поз. 5 и одного метра
металлической ленты поз. 4.
     ***** Зажимы поз. 12 и 13 устанавливаются в
случае разрезания провода на опоре.
     Кронштейн СS 10.3 устанавливается на
"флажок" верхнего заземляющего проводника, а
кронштейны СА 16 должны устанавливаться на
"флажки" заземляющего проводника ЗП6.
     Чертеж выполнен на 2-ух листах. Узел I см. 
лист 2.

* Область применения стоек СВ 95-3, СВ 95-3с и СВ 95-2с см.ПЗ.
** Применение плиты П-3и см. ПЗ.
*** Для монтажа анкерного кронштейна СА 16 применяется  крепежный хомут BF 207. Монтаж производится без применения специального инструмента.

Стяжной хомут Е 778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е 260

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с сечением несущей жилы 50-70 мм²
Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²  
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Натяжной зажим PA 1500 для несущей жилы СИП сечением 50-70 мм² 

Натяжной зажим DN 123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25 мм² 
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25 мм² 

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²  

Натяжной зажим DN 95-120 для несущей жилы СИП сечением 95-120 мм²

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95-120 мм²

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм²  

Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм² 

Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм² 

Натяжной зажим DN 95-120 для несущей жилы СИП сечением 95-120 мм²

Плашечный зажим CD 35(150) для ЗП6(ЗП1М)

8

9

1000
∅ не менее

171

185

26
5

3550

Ось трассы ВЛ

СВ 95-2с
СВ 95-3с

СВ 95-3

Масса
ед.,
кг

Железобетонные элементы

Стальные конструкции

Линейная арматура

Заземляющий
проводник

П-3и
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38-2023-ИОС1.1-РЧ2
Лист

2
Изм. Лист № документа Подпись Дата

Схемы ответвлений к вводам в здания

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ
проводов СИП

4x жил СИП
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Ответвления к вводам в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП

2х2 жилы СИП

2x жил СИП

в две стороны
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Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий вид см. лист 1.



38-2023-ИОС1.1-РЧ3

Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 "СНТ СН Станкостроитель" от КТП
"Подсосенье" ВЛ-10кВ №3 ПС "Лом".

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ГИП Иванов

Система электроснабжения.
Стадия Лист Листов

П 1 2
Зам. нач. отд. Князев

Угловая анкерная одноцепная опора

ВЛИ-0,4кВ УА23. Общий вид. Схема

установки стойки. Спецификация.
АО "ЯрЭСК"Разработал Никитинский

(2
60

0) 2400

(2750)

Наименование обозначение в одну сторону в две стороны

2 4 2х2 2х22 4

4

5

6

10

11

0,18

Анкерный кронштейн CS 10.3 (CA 1500/CA 2000)

0,051

Бандажная лента 20х0,7х1000 мм F 207***

Скрепа NC 20 (бугель NB 20)

7 Анкерный кронштейн СА 16****

15

Узел крепления подкоса У-4 см. 11.0014-36

12

1

Стяжка Г-11 см. 11.0014-342

П-3и** Опорно-анкерная плита П-3и см. 11.0014-31

Заземляющий проводник ЗП6(ЗП1М) см. 11.0014-433

14

13

0,072

0,15

Кол. на опору при ответвлении

Стойка СВ 95 см. проект шифр 20.0139СВ 95*
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Зажим Р 71(72) для ЗП6(ЗП1М)

Зажим Р 70 для фазных жил СИП *****

Зажим Р 70 для нулевой жилы СИП *****

Стяжной хомут Е 778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е 260

Плашечный зажим CD 35(150) для ЗП6(ЗП1М)

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95-120 мм²

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм²  

Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм² 

Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм² 

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с сечением несущей жилы 50-70 мм²
Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²  

Натяжной зажим PA 1500 для несущей жилы СИП сечением 50-70 мм² 

Натяжной зажим DN 123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25 мм² 
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25 мм² 

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²  

Натяжной зажим DN 95-120 для несущей жилы СИП сечением 95-120 мм²

Натяжной зажим DN 95-120 для несущей жилы СИП сечением 95-120 мм²

     **** При использовании натяжного зажима РА
1500 и для ответвления 2х2, кронштейн СА 16
следует заменить на кронштейн CS 10.3 
с добавлением скрепы поз. 5 и одного метра
металлической ленты поз. 4.
     ***** Зажимы поз. 12 и 13 устанавливаются в
случае разрезания провода на опоре.
     Кронштейн СS 10.3 устанавливается на
"флажок" верхнего заземляющего проводника, а
кронштейны СА 16 должны устанавливаться на
"флажки" заземляющего проводника ЗП6.
     Чертеж выполнен на 2-ух листах. Узел I см. 
лист 2. 

* Область применения стоек СВ 95-3, СВ 95-3с и СВ 95-2с см.ПЗ.
** Применение плиты П-3и см. ПЗ.
*** Для монтажа анкерного кронштейна СА 16 применяется  крепежный хомут BF 207. Монтаж производится без применения специального инструмента.

4550

СВ 95-2с
СВ 95-3с

СВ 95-3

СВ 95-3 (СВ 95-2с, СВ 95-3с)
Схема установки стойки

33
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3500
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5

Подкос 1

Подкос 2
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1

α≤90o

Марка
поз.
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кг

Приме-
чаниебез

отв.

Железобетонные элементы

Стальные конструкции

Линейная арматура

Ось трассы ВЛ

Заземляющий
проводник
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Место расположения
проводов ПВ
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38-2023-ИОС1.1-РЧ3
Лист

2
Изм. Лист № документа Подпись Дата

1

1

Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП

Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ

Схемы ответвлений к вводам

в одну сторону
в здания

2x жил СИП

в две стороны

4x жил СИП

2х2 жилы СИП
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Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий вид см. лист 1.



38-2023-ИОС1.1-РЧ4

Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 "СНТ СН Станкостроитель" от КТП
"Подсосенье" ВЛ-10кВ №3 ПС "Лом".

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ГИП Иванов

Система электроснабжения.
Стадия Лист Листов

П 1 2
Зам. нач. отд. Князев

Угловая анкерная одноцепная опора

ВЛИ-0,4кВ УА23 21.0112 (СВ 95-3). Общий

вид. Схема установки стойки. Спецификация.
АО "ЯрЭСК"Разработал Никитинский
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Со
гл

ас
ов

ан
о

Ин
в.

 №
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Вз
ам

. и
нв

. №

63
50

80
0

22
00

71
50

171

26
5

185
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800
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Наименование обозначение в одну сторону в две стороны

2 4 2х2 2х22 4

3

4

5

9

10

0,02

0,18

0,1

Анкерный кронштейн CS 10.3 (CA 1500/CA 2000) 0,3

0,051

Бандажная лента 20х0,7х1000 мм F 207** 0,078

2 22

Скрепа NC 20 (бугель NB 20)

6 Анкерный кронштейн СА 16*** _ 1 0,12

Зажим Р 71(72) для ЗП6(ЗП1М)

_ 2 3 2

14 0,015

Хомут Х-89 см. 21.0112-16 11 10,61

11 Зажим Р 70 для фазных жил СИП **** 0,1

1

мЗаземляющий проводник ЗП6(ЗП1М) см. 11.0014-432 0,5

13

12 Зажим Р 70 для нулевой жилы СИП ****

0,13

0,1

1 2 2 4

0,072
1 _ 4

_ _ 1 1 1 4 1 0,15

2 2 3

2

5 6

2

5 6

2

4

4

2 22

2 3 4

4 4 4

5

1

66

1 1

3 44 6

Кол. на опору при ответвлении

Стойка СВ 95 см. проект шифр 20.0139СВ 95* 900

0,11

2 2 2

0,364

0,58
0,367

1 _ 2

_ 1 _ _ 2

2 _

_

4

_

_

0,104

0,58
0,367
0,364

     *** При использовании натяжного зажима РА
1500 и для ответвления 2х2, кронштейн СА 16
следует заменить на кронштейн CS 10.3 
с добавлением скрепы поз. 5 и одного метра
металлической ленты поз. 4.
     **** Зажимы поз. 12 и 13 устанавливаются в
случае разрезания провода на опоре.
     Кронштейн СS 10.3 устанавливается на
"флажок" верхнего заземляющего проводника, а
кронштейны СА 16 должны устанавливаться на
"флажки" заземляющего проводника ЗП6.

     Чертеж выполнен на 2-ух листах. Узел I см. 

     * Область применения стоек СВ 95-3 и СВ 95-3с см.ПЗ.
     ** Для монтажа анкерного кронштейна СА 16 применяется  крепежный хомут BF 207. Монтаж производится без применения специального инструмента.

Стяжной хомут Е 778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е 260

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с сечением несущей жилы 50-70 мм²
Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²  

Натяжной зажим PA 1500 для несущей жилы СИП сечением 50-70 мм² 

Натяжной зажим DN 123 для трехфазного ввода СИП 4х16 - 4х25 мм² 
Натяжной зажим DN 1 для однофазного ввода СИП 2х16 - 2х25 мм² 

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²  

Натяжной зажим DN 95-120 для несущей жилы СИП сечением 95-120 мм²

Зажим Р 70 для ответвления жилы СИП сечением 95-120 мм²

Зажим P 616R для ответвлений для СИП сечением 16 мм²  

Зажим P 635 для ответвлений для СИП сечением 25 и 35 мм² 

Зажим Р 74 для двух и более ответвлений СИП сечением 16-35 мм²

Зажим P 54 для ответвлений для СИП сечением 50 мм² 

Натяжной зажим DN 95-120 для несущей жилы СИП сечением 95-120 мм²

Плашечный зажим CD 35(150) для ЗП6(ЗП1М)

7

8

СВ 95-3с
СВ 95-3

     Максимально допустимый угол поворота (α)
трассы ВЛ до 90 град.Ось трассы ВЛ

СВ 95-3 (СВ 95-3с)
Схема установки стойки

Заземляющий
проводник

Марка
поз. без

отв.

Масса
ед.,
кг

Приме-
чание

Железобетонные элементы

Стальные конструкции

Линейная арматура
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2
Изм. Лист № документа Подпись Дата

1
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8 9

3

212

Ответвления к вводам в здания в одну сторону от ВЛ
проводов СИП

147

Согласовано

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Формат А4

I

4

Чертеж выполнен на 2 листах.
Общий вид см. лист 1.
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38-2023-ИОС1.1-РЧ5

Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 "СНТ СН Станкостроитель" от КТП
"Подсосенье" ВЛ-10кВ №3 ПС "Лом".

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ГИП Иванов

Система электроснабжения.
Стадия Лист Листов

П 1
Зам. нач. отд. Князев

Схема установки шкафов учета на опорах

ВЛИ-0,4кВ.
АО "ЯрЭСК"Разработал Никитинский

Формат А3
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распределения
однофазный

Заземляющий
выпуск опоры

ЗП6
(ЗП1М)

BIC 15.50
(15.90)

NB(NC)
20

F 207

Примечание:
1. При установке двух шкафов на одной опоре второй
устанавливается на противоположном ребре опоры.
2. Минимальный радиус изгиба провода СИП-4
2x16(25) - 148(170)мм, СИП-4 4x16(25) - 178(205)мм.
3. При установке шкафа закрепить его корпус при
помощи бандажной ленты, протянув ее через
отверстия на задней стенке.
* Стяжной хомут E 778 применяется для проводов
диаметром 10-45мм, E 260 - 25-62мм, E 350 -
55-92мм, E 760 - 75-220мм.
** Диаметр трубы выбирается в зависимости от
наружного диаметра провода (кабеля).
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38-2023-ИОС1.1-РЧ6

Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 "СНТ СН Станкостроитель" от КТП
"Подсосенье" ВЛ-10кВ №3 ПС "Лом".

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ГИП Иванов

Система электроснабжения.
Стадия Лист Листов

П 1
Зам. нач. отд. Князев

Заземляющее устройство опор ВЛИ-0,4кВ. АО "ЯрЭСК"Разработал Никитинский

Спецификация

Поз. Наименование, обозначение Кол-во Масса
ед., кг Примечание

Линейная арматура

1 Бандажная лента 20х0,7х1000 мм F 207*** 3 0,078

2 Скрепа NC 20 (бугель NB 20) 3 0,02

3 Анкерный кронштейн CS 10.3 (CA 1500/CA 2000) 1 0,3

4 Дистанционный бандаж типа BIC 15.50 (BIC 50.90) 1 0,022

5

Натяжной зажим DN 35 для несущей жилы СИП сечением 25-35 мм²

1

0,364

Натяжной зажим PA 1500 для СИП с сечением несущей жилы 50-70 мм² 0,367

Натяжной зажим DN 95-120 для несущей жилы СИП сечением 95-120 мм² 0,58

6 Герметичный колпачок CE 25-150 5 0,008

7 Устройство для закорачивания М6D (M7D) 1

8 Устройство заземление МаТ 1

9 Плашечный зажим CD 35(150) 3 0,13

10 Стяжной хомут Е 778, для фазных жил сечением больше 70 мм² Е 260 1 0,015
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50
0

500

Зажим ответвительный PC481 (4 шт.)
При использовании СИП-2 с жилой
наружного освещения необходимо
установить 5 шт.

Ограничитель перенапряжений OP
600/28 (3 шт.) При использовании
СИП-2 с жилой наружного
освещения необходимо
установить 4 шт.

∅11

∅11
∅11

∅11

∅21

Заземляющий
проводник

Заземляющий
выпуск опоры

Железобетонная
опора СВ 95-3

Проволока стальная ∅10мм
ГОСТ 2590-2006 (видимый спуск)*
L=9м (7,5м+1,5м)

Пруток стальной ∅16мм
ГОСТ 2590-2006

Заземляющий
выпуск опоры

Примечание:
1. Повторное заземление устраивается на концевых и ответвительных опорах, а также не более чем через 100 м. В пахотных землях глубина заложения контура защитного заземления 1 м.

2. Ограничители импульсных перенапряжений и зажимы ответвительные для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления устанавливаются на концевых и
ответвительных магистральных опорах.
3. Заземляющий выпуск опоры соединяется с PEN-проводником (видимым спуском заземления) на всех опорах.
4. Все соединения контура заземляющего устройства выполнить электросваркой внахлест, длина сварочного шва - не менее 6 диаметров круглой стали или двойной ширины полосы.
Сварные швы  дополнительно обрабатываются гидроизоляционной мастикой для антикоррозийной защиты. Контактные соединение должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 10434-82.
5. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом в любое время года. В случае, если сопротивление окажется больше,
требуется забить дополнительные вертикальные заземлители.

Флажок
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Ответвительный
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* Для фиксации видимого спуска на опоре используется
бандажная лента F 207 (4м) и скрепа NC 20/бугель NB 20 (4шт).
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Реконструкция ВЛ-0,4кВ №1 "СНТ СН Станкостроитель" от КТП
"Подсосенье" ВЛ-10кВ №3 ПС "Лом".

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ГИП Иванов

Система электроснабжения.
Стадия Лист Листов

П 1
Зам. нач. отд. Князев

Спецификация оборудования и материалов. АО "ЯрЭСК"Разработал Никитинский

Формат А3
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Код продукции Поставщик

(изготовитель)
Единица

измерения Количество Масса 1
ед., кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Технические средства ВЛИ-0,4кВ

1 Опора железобетонная СВ 95-3 Россия шт 14 ТУ 5863-007-00113557-94

2 Траверса ТН-9 Россия шт 5 3.407.1-136.3-28

3 Узел крепления подкоса У-4 Россия шт 4 11.0014-36

4 Хомут Х-89 Россия шт 1 21.0112-16

5 Хомут Х-10 Россия шт 5 21.0045-15

6 Бандажная лента IF 207 Sicame м 22 ГОСТ Р 51177-2017

7 Бугель NB 20 Niled шт 22 ГОСТ Р 51177-2017

8 Стяжной хомут E 778 Niled шт 100 Диаметр провода 10-45мм

9 Колпачок изолирующий CE 25-150 Niled шт 4 Диапазон сечений 16-150мм2

10 Анкерный абонентский кронштейн CA 16 Niled шт 2 МРН 4кН

11 Анкерный кронштейн для магистрали CS 10.3 Niled шт 6 МРН 15кН

12 Анкерный зажим PA 1500 Niled шт 6 Сечение жилы 50-70мм2

13 Анкерный зажим DN 123 Niled шт 4 Сечение жилы 2x16/4x25мм2

14 Комплект промежуточной подвески ES 1500 Niled шт 4 Сечение жилы 25-95мм2

15 Ответвительный зажим P 70 Niled шт 4 Сечение жилы 25-150/25-95мм2

16 Ответвительный зажим P 616R Niled шт 4 Сечение жилы 6-120/1,5-16мм2

17 Ответвительный зажим N 70 Niled шт 16 Сечение жилы 25-150/16-120мм2

18 Плашечный зажим CD 35 Niled шт 12 Диапазон сечений 10-50мм2

19 Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20 Россия шт 10 ГОСТ 1232-2017

20 Колпачок полиэтиленовый КП-18 Россия шт 10 ТУ-3493-01-45649212-2000

21 Гофрированная ПВХ труба d=50мм IEK м 7 Внутренний диаметр 40,1мм

Защитное заземление

22 Проволока стальная оцинк. ∅10мм Россия м 42 ГОСТ 2590-2006

23 Пруток стальной оцинк. ∅16мм Россия шт/м 6/3 ГОСТ 2590-2006

Проводниковая продукция

24 Провод СИП-2 3х50+1х54,6-1кВ Россия м 304 ГОСТ 31946-2012

25 Провод СИП-4 2х16-1кВ Россия м 55 ГОСТ 31946-2012
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